

Die Senatorin für Finanzen
02 – Zentrales IT-Management und E-Government
Rudolf Hilferding Platz 1
28195 Bremen

Ansprechpartner

Durchwahl

E-Mail

Datum

15.09.2014

Angebot 2 - Infrastrukturtrennung (Priorität 1)

Sehr 

hiermit legen wir Ihnen folgendes Angebot vor:

1. Angebotsgegenstand

Die aktuelle Serverhardware für bremen.de, Frauenseiten, Seniorenportal und dem Schwarzen Brett befindet sich bei der Brekom. Dies soll zum neuen Provider Globalways transferiert und die Server für das KoGIs freigegeben werden.

2. Leistungsbeschreibung

Aufgaben

- Trennung bremen.online-Infrastruktur von SF02-Infrastruktur
- Vertragsvorbereitung zur Übernahme des Hostingsvertrags (abzüglich 10% Einsparung sowie der Server, die bremen.online übernimmt)
- Erstellung Dokumentation zu Verbesserungsmöglichkeiten bei neuer Vertragsgestaltung
- Übergabe der neu geordneten Infrastruktur

Zielvereinbarung

- Die Server sind von Seiten bremen.online komplett bis zum 01.10.2014 freigeräumt, sämtliche Instanzen, Datenbanken, Filesysteme, eigene Webauftritte usw. wurden vollständig entfernt, übrig bleibt lediglich das Betriebssystem sowie die von der Brekom installierten Zusatzkomponenten für die Betriebssysteme.
- Übrig bleiben bzw. werden geliefert:
 - o Die KoGIs-Server inkl. Instanzen: „FAUNA“, „PROJEKTE“, „FLORA“, „INTRANET“
 - o „FORTUNA“
 - o „SOLR“
 - o Einzelserver „PIWIK“ mit PIWIK (nur für KoGIs, die übrigen Mandanten wurden ebenfalls entfernt, IP-Adresse des alten PIWIK-Servers)
 - o Ein neuer Servercluster „CALYPSO“ (neue Hardware!), der analog zu FAUNA eingerichtet wird. Hier werden folgende Instanzen zwischengelagert: Senatspressestelle, Stellenportal

- Alle übrigen Server sind leer, aber auf die neue Hardware umgestellt und beinhalten die gleiche Software wie FAUNA bzgl. Betriebssystem, PHP und ggf. Six (es muss möglich sein, einzelne Instanzen auf die leeren Server zu übertragen).
- Die VM Gesche wird aus dem Vertrag rausgelöst und bis zum Ende 2014 von bremen.online finanziert, anschließend wird die VM Gesche aufgelöst.

Meilensteine:

1. Lieferung der IST-Liste (Stand ca. 01.09.2014), auf der jeder einzelne Server aufgeführt wird mit Betriebssystem, installierten Anwendungen und Instanzen, Lieferung bis 24.09.2014.
2. Lieferung der SOLL-Liste (Stand ca. 01.10.2014 (je nach Fertigstellungsdatum/Eilzuschlag), auf der jeder einzelne Server aufgeführt wird mit Betriebssystem, installierten Anwendungen und Instanzen, Lieferung bis 24.09.2014.
3. Lieferung einer Bestätigung, dass die WFB bzw. SWAH dem Providerwechsel zu Globalways zustimmen bzw. ihn zur Kenntnis nehmen.
4. Freiräumung, Installation, Bereitstellung und Übergabe der neuen Serverhardware inkl. Cluster Calypso (alle Server aufgebaut analog zum FAUNA Cluster (Ausnahme: Einzelsever)). Einrichtung der Hauptnutzer (Six und SF02)
5. Vorbereitung der Übernahme des Serververtrages durch Ref.02 mit der Brekom und Ablösung Altvertrag.
6. Lieferung Dokument mit Verbesserungsmöglichkeiten bei neuer Vertragsgestaltung mit der Brekom ab 2016.

Bedingungen

- Die WFB bzw. SWAH stimmen dem Providerwechsel zu Globalways für das Stadt- und Landesportal, Frauenseiten, Seniorenlotse und Schwarzes Brett zu bzw. nehmen diesen zur Kenntnis. Dies wird schriftlich von bremen.online bis zum Fertigstellungstermin bestätigt.
- Der Providerwechsel für das Stadt- und Landesportal, Frauenseiten, Seniorenlotse und Schwarzes Brett ist bis zum Fertigstellungstermin abgeschlossen.
- Nach dem Providerwechsel entstehen SF02 ab dem 01.01.2015 keine Kosten für den Betrieb, die Pflege und die Weiterentwicklung für das Stadt- und Landesportal, Frauenseiten in Wordpress (hiervor ausgenommen ist ggf. noch die Redaktion, da dies aktuell noch diskutiert wird), Seniorenlotse und Schwarzes Brett.
- SF02 erhält bis zum Fertigstellungstermin eine detaillierte Übersicht über alle Server und installierten Komponenten und Instanzen aus dem Vertrag zwischen SF02 und bremen.online sowie zwischen bremen.online und Brekom.
- Die Übersicht wird vor dem Fertigstellungstermin erörtert und entschieden, welche Einsparungen (vertragsbedingt 10%) vorzunehmen sind.
- Für sämtliche weiteren Instanzen und Auftritte sowie Datenbanken, die bislang von bremen.online auf den Servern vertrieben wurden, hat bremen.online eigenständig bis zum 01.10.2014 Lösungen gefunden. SF02 entstehen hierfür keine Kosten. Dies betrifft auch die Denkmalpflege, die Frauenseiten und das Seniorenportal.
- GESCHE ist nicht mehr Teil der SF 02-Infrastruktur und damit auch nicht Teil des Vertrags zwischen SF02 und Brekom.

3. Vergütung

Sämtliche nachstehend genannten Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer. Die *Leistung wird zum Festpreis* angeboten, es sind Reise- und Nebenkosten sowie Aufwände für Reisezeiten im Festpreis bereits enthalten.

Die Zahlung erfolgt in drei Abschlägen zu 30%, 40% und weiteren 30%. Der erste Abschlag ist bei Auftragserteilung zahlbar, der zweite Abschlag nach Abarbeitung von 50% der definierten Meilensteine und der letzte Abschlag nach Abnahme aller Meilensteine.

Bei verspäteter Lieferung verringert sich der Festpreis um den angegebenen Betrag (nicht kumulativ):

Leistung	Fertigstellungstermin	Vergütung
Infrastrukturtrennung Fertigstellung		
Abzug beim Fertigstellungstermin		
Abzug beim Fertigstellungstermin		
Abzug beim Fertigstellungstermin		

4. Allgemeine Angebotsbestimmungen

- Die bremen.online GmbH stellt als zentralen Ansprechpartner für die Auftraggeberin [REDACTED]
- Ein Team von maximal vier Personen wird die angebotenen Pakete jeweils anteilig abarbeiten
- Es wird zwei Berichtsstufen geben
 - Ein 14-tägiger Präsenz-Jour Fixe zu den üblichen Geschäftszeiten in den Räumen der Auftraggeberin
 - Ein schriftlicher Report wird wöchentlich zur Verfügung gestellt und stellt den Fortschritt anhand der definierten Meilensteine dar
- Die Frequenz der Jour Fixe kann je nach Bedarf der jeweiligen Projektphase erhöht oder verringert werden oder alternativ nach einvernehmlicher Regelung telefonisch erfolgen
- Werden die angebotenen Fristen überschritten, kann die Auftraggeberin die verbleibenden Abschläge im weiteren Projektverlauf im Betrag verringern oder gänzlich streichen, sofern die Verzögerungen nachweisbar von bremen.online verursacht wurden.
- Werden die Fertigstellungstermine nicht eingehalten, werden oben aufgeführte Festpreise reduziert, unabhängig vom Verursacher.
- Die Endabnahme erfolgt nur ohne Mängelliste
- Zur Projektlaufzeit werden ohne Anpassung der Vergütung keine Änderungen der Zielvereinbarung bzw. der Aufgabenpakete akzeptiert
- Es handelt sich um Festpreise, die nicht nachverhandelt werden können

5. Rechtliches

Diesem Angebot liegen die Beschaffungsbedingungen der deutschen öffentlichen Hand für IT- Leistungen zu Grunde. Dies sind die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT- Leistungen (EVB-IT). Die Nutzung dieser Regelwerke ist den öffentlichen Auftraggebern vom Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/ Kommunalen Bereich (KoopA-ADV) als Vorläufer des heutigen IT Planungsrates ausdrücklich empfohlen worden. In der Regel ist der Umsetzungsempfehlung des KoopA-ADV durch eine Änderung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften entsprochen worden. Deshalb geht die bremen.online GmbH davon aus, dass für dieses Angebot die EVB- IT zu Grunde zu legen sind. Abweichend von anders lautenden Regelungen darin haften der Auftraggeber und die bremen.online GmbH nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht bzw. im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften sie auch für leichte Fahrlässigkeit.

An dieses Angebot hält sich die bremen.online GmbH bis zum 30.09.2014 gebunden.

Mit freundlichen Grüßen



Annahme durch den Kunden

